

WZÓR UMOWY /CZEŚĆ II/

Zawarta w dniu 2020 r. w Warszawie w wyniku przeprowadzenia postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego nr ZOM/KP/.../20 pomiędzy:

Miastem Stołecznym Warszawa, pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa, NIP 525-22-48-481, w ramach którego działa jednostka budżetowa m. st. Warszawy - **Zarząd Oczyszczania Miasta**, Al. Jerozolimskie 11/19, 00-508 Warszawa, zwany dalej **Zamawiającym** reprezentowany na podstawie pełnomocnictwa Prezydenta m. st. Warszawy z dnia 23.04.2008 r. nr GP-0158/1295/08, przez

Tadeusza Jaszczołta – Dyrektora Zarządu Oczyszczania Miasta, a

zwanym dalej **Wykonawcą** reprezentowanym przez:

§ 1**[Przedmiot umowy]**

1. Zamawiający powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania prace związane z oczyszczaniem utwardzonych nawierzchni torowisk tramwajowych przy platformach przystankowych w m. st. Warszawie.
2. Wykaz terenów przewidzianych do zamykania określa załącznik nr 2 do umowy.

§ 2**[Czas obowiązywania]**

Przedmiot umowy będzie realizowany od dnia zawarcia umowy, jednak nie wcześniej niż od 01.02.2021 r. do dnia 05.12.2021 r.

§ 3**[Warunki wykonania umowy]**

1. Szczegółowe warunki realizacji oraz standardy jakościowe zamykania torowisk tramwajowych przy platformach przystankowych w m. st. Warszawie określa załącznik nr 1 do umowy.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo, na co Wykonawca wyraża zgodę, do:
 - a) odwołania prac w przypadku wystąpienia warunków atmosferycznych zakłócających ich wykonanie (np. opady deszczu, śniegu) i ewentualnego przełożenia tych prac na inny uzgodniony z Wykonawcą termin,
 - b) zmiany zakresu prac przewidzianego do zamykania w ramach pozycji wskazanych w załączniku nr 2 do umowy spowodowanej usuwaniem awarii, remontami i związanych z tym wyłączeniami z ruchu.Wykonawca będzie powiadamiany o zmianach, o których mowa powyżej, faxem lub e-mailem z 12 godzinnym wyprzedzeniem lub krótszym w uzgodnieniu z Wykonawcą.
3. Wykonawca oświadcza, że posiada kwalifikacje i doświadczenie niezbędne do wykonania przedmiotu Umowy.
4. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy w sposób należyty, ze starannością wymaganą przy pracach tego rodzaju.
5. Na podstawie Zarządzenia nr 333/2020 Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 5 marca 2020 r. w sprawie zakazu stosowania dmuchaw na terenach m.st. Warszawy Wykonawca zobowiązuje się w ramach wykonywanej umowy do całkowitego wyeliminowania stosowania dmuchaw podczas prowadzonych prac porządkowych określonych w umowie.

§ 4

[Wynagrodzenie. Termin zapłaty.]

1. Maksymalna łączna wysokość wynagrodzenia Wykonawcy za prawidłowe wykonanie prac w okresie obowiązywania umowy nie przekroczy kwoty: brutto zł (słownie: złotych /100).
2. Wykonawca za prawidłowo wykonane prace będzie otrzymywał wynagrodzenie według ceny jednostkowej:
CT1 = zł netto + 8% VAT tj. zł brutto (słownie złotych: /100), **gdzie CT1** oznacza cenę **zamiatania 100 m² powierzchni torowiska tramwajowego przy platformach przystankowych.**
3. Wykonawca za prawidłowo wykonane prace będzie wystawiał raz w miesiącu /lub częścię/ za zgodą Zamawiającego/ fakturę VAT. Po zakończeniu okresu rozliczeniowego prace odbierane będą jednostronnym protokołem zbiorczym sporządzonym przez Zamawiającego, będącym podstawą do wystawienia przez Wykonawcę faktury VAT, w terminie zgodnym z obowiązującymi przepisami, gdzie wskaże:
 - a) **Nabywcę:**
Miasto Stołeczne Warszawa
Plac Bankowy 3/5
00-950 Warszawa
NIP: 525-22-48-481
 - b) **Odbiorcę i płatnika:**
Zarząd Oczyszczania Miasta
Al. Jerozolimskie 11/19
00-508 Warszawa
 - c) **Numer i datę zawarcia umowy**
 - d) **Numer rachunku bankowego** przeznaczonego do obsługi płatności z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności w rozumieniu art. 108a ustawy o podatku od towarów i usług (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 106 z późn. zm.) - w przypadku Wykonawcy będącego zarejestrowanym czynnym podatnikiem VAToraz będzie zobowiązany dostarczyć ją na adres: Zarząd Oczyszczania Miasta, Al. Jerozolimskie 11/19, 00-508 Warszawa lub elektronicznie wyłącznie za pośrednictwem Platformy Elektronicznego Fakturowania (PEF).
Fakturę za prace wykonane w listopadzie Wykonawca dostarczy najpóźniej do 10 grudnia. W grudniu, za zgodą Zamawiającego, dopuszcza się częstsze wystawianie faktur. Fakturę za prace wykonane w grudniu należy dostarczyć najpóźniej 17 grudnia 2021 r.
4. Zamawiający nie będzie zobowiązany do odbioru faktury elektronicznej przesyłanej inną drogą niż za pośrednictwem Platformy Elektronicznego Fakturowania (PEF) oraz nieposiadającej numeru umowy nadanego przez Zamawiającego.
5. Zamawiający nie wyraża zgody na przesyłanie za pośrednictwem Platformy Elektronicznego Fakturowania (PEF) innych ustrukturyzowanych dokumentów elektronicznych.
6. Zapłata wynagrodzenia za wykonane prace dokonywana będzie przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze, w terminie 21 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury papierowej lub od daty otrzymania przez Wykonawcę dokumentu UPO, w przypadku wystawienia prawidłowej faktury elektronicznej.
7. Wykonawca każdorazowo, wraz z fakturą VAT, przedstawi Zamawiającemu załącznik zawierający kosztorys oraz wykaz prawidłowo wykonanych prac w danym okresie rozliczeniowym. Forma załącznika oraz jego treść musi zostać zaakceptowana przez Zamawiającego przed wystawieniem faktury VAT. Na żądanie Zamawiającego Wykonawca przekaże załącznik również w formie elektronicznej.
8. Wykonawca wyraża zgodę na pomniejszenie płatności z przedłożonych faktur o wysokość naliczonych kar umownych wynikających z not księgowych wystawionych zgodnie z §6 umowy.

9. Wykonawcy działający w formie Konsorcjum wskazują Lidera Konsorcjum - jako wyłącznie uprawnionego do wystawiania faktur z tytułu realizacji Umowy. Realizacja płatności na rzecz lidera oznaczać będzie wypełnienie zobowiązań finansowych Zamawiającego wobec wszystkich członków Konsorcjum.¹

§ 5

[Kontrola realizacji prac]

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dokonywania kontroli wykonywania prac przez Wykonawcę w trakcie realizacji umowy.
2. Na żądanie Zamawiającego Wykonawca jest zobowiązany do skierowania osoby do udziału w kontroli w wyznaczonym czasie i miejscu na terenie m. st. Warszawy. Osoba ze strony Wykonawcy może brać udział w kontroli również bez wezwania Zamawiającego.
3. Podstawą do odliczeń oraz naliczenia kar jest protokół dwustronny podpisany przez przedstawiciela Zamawiającego i Wykonawcy, z zastrzeżeniem ust. 4.
4. W przypadku niestawienia się do udziału w kontroli przedstawiciela Wykonawcy w ciągu dwóch godzin od wezwania lub odmowy podpisania protokołu, sporządzony zostanie protokół jednostronny, który będzie podstawą do obniżenia wynagrodzenia i naliczenia kar umownych. Kopia protokołu stwierdzającego nieprawidłowości zostanie wysłana do Wykonawcy na nr faxu podany w §11 ust. 6 pkt 2.

§ 6

[Kary umowne]

1. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania prac określonych w części II ust. 1 załącznika nr 1, wynagrodzenie Wykonawcy zostanie pomniejszone o wartość niewykonanych lub nienależyście wykonanych prac wskazanych w protokole kontroli, a ponadto Zamawiający naliczy Wykonawcy karę umowną w wysokości 50% wartości niewykonanych prac.
2. Wykonawca zobowiązuje się usunąć stwierdzone nieprawidłowości na własny koszt i ryzyko. Powyższe nieprawidłowości usunięte będą nie później niż 24 godz. od powiadomienia z zachowaniem wymaganego przedziału czasowego tj. przerwy technicznej w kursowaniu tramwajów. Po usunięciu nieprawidłowości Wykonawca powiadomi faxem Zamawiającego. Prawidłowe wykonanie prac potwierdzone zostanie protokołem z rekontroli stwierdzającym usunięcie nieprawidłowości.
3. Za stosowanie urządzeń wydmuchujących podczas realizacji prac określonych w umowie, Zamawiający naliczy karę umowną w wysokości 4 000 zł za każdy stwierdzony przypadek. W przypadku powtórnego użycia urządzeń wydmuchujących Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni.
4. Za nieprawidłową realizację obowiązków wynikających z zastosowania klauzuli społecznej związanej z zatrudnieniem pracowników Zamawiający naliczy Wykonawcy kary umowne w przypadku:
 - a) nieprzedstawienia w terminie wskazanym przez Zamawiającego dokumentów potwierdzających zatrudnienie pracowników w oparciu o umowę o pracę, o których mowa w ust. 1 pkt. 1.2 załącznika nr 3 do umowy, Zamawiający naliczy Wykonawcy karę umowną w wysokości 500 zł za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia,
 - b) nieprzedstawienia na każde żądanie, w terminie wskazanym przez Zamawiającego dokumentów o których mowa w ust. 3 pkt. 3.2 załącznika nr 3 do umowy, Zamawiający naliczy Wykonawcy karę umowną w wysokości 500 zł za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia,
 - c) wykonywania prac określonych w §1 ust. 1 przez pracowników niezatrudnionych na podstawie umowy o pracę, Zamawiający naliczy Wykonawcy karę umowną w wysokości 2 000 zł za każdy stwierdzony przypadek (za każdą osobę).
5. W przypadku stwierdzenia, iż przedmiot umowy jest realizowany przez podmioty niewskazane w § 8 ust. 1, Zamawiający naliczy karę umowną w wysokości 500 zł za każdy stwierdzony przypadek.
6. W przypadku nieprzedłożenia w terminie wskazanym w §9 ust. 6 kopii polisy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej Zamawiający naliczy Wykonawcy karę umowną w wysokości 200 zł za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia.

¹ Dotyczy przypadku, gdy oferta została złożona przez konsorcjum wykonawców,

7. Zapłata kar umownych nie wyklucza prawa Zamawiającego do dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych określonych w Kodeksie cywilnym, za szkodę rzeczywiście poniesioną i utracone korzyści.

§ 7

[Rozwiązanie umowy]

1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.
2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.
3. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności i powinno zawierać uzasadnienie takiego oświadczenia.
4. W przypadku rażącego naruszenia postanowień umowy przez Wykonawcę, Zamawiający jest uprawniony do rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym. Za rażące naruszenie postanowień umowy strony uznają w szczególności przypadek, gdy kary umowne naliczone w jednym okresie rozliczeniowym wyniosą co najmniej 30 % wartości zleconych prac.
5. W przypadku rozwiązania umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Wykonawca jest zobowiązany do zapłaty Zamawiającemu kary umownej w wysokości 10%, łącznej wysokości wynagrodzenia brutto określonego w § 4 ust. 1, niezależnie od kar umownych naliczonych na podstawie § 6.

§ 8

[Realizacja umowy przez podwykonawców]

1. Przedmiot umowy będzie realizowany przez Wykonawcę samodzielnie w pełnym zakresie prac lub w przypadku wskazania podwykonawców w ofercie Wykonawca będzie realizował przedmiot umowy przy udziale następujących podwykonawców, w poniżej określonym zakresie prac:
 1. [oznaczenie podwykonawcy] – zakres powierzonych prac
[.....],
 2. [oznaczenie podwykonawcy] – zakres powierzonych prac
[.....].
2. Zmiana zakresu prac wykonywanych przez Wykonawcę lub podwykonawców, rezygnacja z podwykonawcy lub wprowadzenie nowego podwykonawcy, wymaga uprzedniego poinformowania Zamawiającego oraz wprowadzenia zmian w umowie, w formie aneksu.
3. Na wniosek Zamawiającego Wykonawca zobowiązuje się do przedstawienia kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, w terminie 3 dni od wezwania.

§ 9

[Zakres odpowiedzialności Wykonawcy]

1. Wykonawca ponosi całkowitą odpowiedzialność za wszelkie roszczenia cywilnoprawne osób trzecich wynikające z niewykonania lub nienależytego wykonania zleconych prac, w tym wykonywania ich niezgodnie z niniejszą umową.
2. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego i osób trzecich odpowiedzialność za wszelkie szkody powstałe w związku z realizacją zleconych prac, w tym dotyczące uszkodzeń lub zniszczeń mienia oraz pojazdów, budynków i wyposażenia posesji.
3. Wykonawca odpowiada za działania podwykonawców jak za własne. Wykonawca zapewnia, że podwykonawcy będą przestrzegać wszelkich postanowień niniejszej umowy.
4. Zamawiający nie odpowiada za jakiegokolwiek zobowiązania Wykonawcy wobec podwykonawców, jak również za zobowiązania podwykonawców wobec osób trzecich.

5. Wykonawca jest obowiązany posiadać w okresie realizacji przedmiotu umowy polisę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w zakresie odpowiedzialności kontraktowej i deliktowej. Kwotę ubezpieczenia określa Wykonawca, szacując z należytą starannością ryzyko prowadzonej przez niego działalności. W przypadku wygaśnięcia polisy w trakcie trwania umowy Wykonawca przedstawi Zamawiającemu kserokopię: nowej polisy ubezpieczeniowej i dowodów uiszczenia składek ubezpieczeniowych należnych z tego tytułu w terminie 7 dni od ich opłacenia.
6. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć kserokopię polisy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w zakresie odpowiedzialności kontraktowej i deliktowej nie później, niż w terminie 3 dni od dnia rozpoczęcia prac będących przedmiotem umowy.
7. Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego rozpatrywania wszelkich skarg osób trzecich na działania lub zaniechania Wykonawcy przekazanych przez Zamawiającego lub za pośrednictwem Zamawiającego oraz poinformowania Zamawiającego, w terminie nie dłuższym niż 14 dni od daty ich otrzymania, o sposobie załatwienia danej sprawy.

§ 10

[Sposób realizacji zamówienia – klauzula społeczna – art. 29 ust 3a ustawy Pzp]

1. Do realizacji prac zmiatania utwardzonych nawierzchni torowisk tramwajowych przy platformach przystankowych, zlokalizowanych w m. st. Warszawie Wykonawca lub podwykonawca zobowiązany jest zatrudnić osoby na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów Kodeksu pracy (Dz.U. z 2020 r. poz. 1320). Szczegółowe warunki związane z zatrudnieniem pracowników w oparciu o umowę o pracę określa załącznik nr 3 do umowy.
2. W przypadku realizacji umowy przez podwykonawców, całkowita odpowiedzialność w stosunku do Zamawiającego za prawidłową realizację obowiązku określonego w ust. 1 spoczywa na Wykonawcy.

§ 11

[Postanowienia dodatkowe. Zmiany umowy]

1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy mogą nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
2. W przypadku zmiany w okresie obowiązywania umowy powszechnie obowiązujących aktów prawnych, Wykonawca zobowiązuje się do ich stosowania od dnia wejścia w życie danej zmiany.
3. W sprawach nieuregulowanych umową stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego i ustawy Prawo zamówień publicznych.
4. Spory wynikające z niniejszej umowy rozpatrywać będzie sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.
5. Podpisane przez strony załączniki stanowią integralną część umowy.
6.
 - 1) Ze strony Zamawiającego osobami odpowiedzialnymi za realizację umowy są:
 - a) Bogdan Wawrzos - Kierownik Działu TOM nadzór nad merytoryczną stroną realizacji usług.
 - b) Tomasz Kozakiewicz - pracownik Działu TOM.
 - c) Grzegorz Roślowski - Kierownik Działu NKU nadzór nad kontrolą realizacji wykonania usług.
 - d) Całodobowa łączność:
 - telefon stacjonarny – 22 277-04-40
 - telefon komórkowy – 696-087-520
 - nr fax – 22 277-04-63
 - e-mail – dyspozytor@zom.waw.pl
 - 2) Ze strony Wykonawcy osobą(mi) odpowiedzialną(mi) za realizację umowy, wyznaczoną do nadzoru i kontaktów z Zamawiającym jest:
 - Pan/Pani -
 - tel. stacjonarny/komórkowy -
 - e-mail -
 - nr fax -
7. Zmiana osób lub danych, o których mowa w ust. 6 następuje poprzez zawiadomienie drugiej strony poprzez fax/e-mail i nie stanowi zmiany treści umowy.

8. Komórką organizacyjną Zamawiającego odpowiedzialną za techniczną stronę realizacji umowy jest Dział Oczyszczania Mechanicznego, a za kontrole Dział Kontroli Wykonania Usług i Dział Oczyszczania Mechanicznego.
9. Prawa Wykonawcy z tytułu niniejszej umowy nie mogą być przez Wykonawcę przenoszone na osoby trzecie ani w całości ani w części bez pisemnej zgody Zamawiającego pod rygorem nieważności. Dotyczy to w szczególności wierzytelności o zapłatę wynagrodzenia.
10. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA

**SZCZEGÓŁOWE WARUNKI REALIZACJI ORAZ STANDARDY JAKOŚCIOWE ZAMIATANIA UTWARDZONYCH
NAWIERZCHNI TOROWISK TRAMWAJOWYCH PRZY PLATFORMACH PRZYSTANKOWYCH W M. ST.
WARSZAWIE**

CZĘŚĆ I - WARUNKI OGÓLNE.

Przedmiotem realizacji zamówienia są prace zmiatania utwardzonych, nawierzchni torowisk tramwajowych przy platformach przystankowych zlokalizowanych na obszarze m. st. Warszawy z wyłączeniem odśnieżania.

- 1) Wykonawca w prowadzonych przez siebie pracach zastosuje się do powszechnie obowiązujących aktów prawnych, a w szczególności ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 110 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 14.12.2012 r. o odpadach (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 797 z późn. zm.). Prace winny być wykonywane w sposób zapewniający bezpieczeństwo użytkownikom ruchu drogowego.
- 2) Do wykonywania prac zmiatania należy stosować sprzęt sprawny technicznie, który użyty zgodnie z przeznaczeniem nie spowoduje zagrożenia dla środowiska oraz zdrowia ludzi i zwierząt.
- 3) Każdorazowo, w terminie do 15. dnia miesiąca, Wykonawca zobowiązuje się przekazać pisemną informację za miesiąc poprzedni, dot. ilości zebranego urobku z realizacji prac zmiatania.

CZĘŚĆ II – RODZAJE PRAC

1. Zmiatanie całej szerokości utwardzonych, nawierzchni torowisk tramwajowych przy platformach przystankowych zlokalizowanych w m. st. Warszawie, wyszczególnionych w wykazie lokalizacji nawierzchni torowisk stanowiących załącznik nr 2 do umowy realizowane będzie z częstotliwością jeden raz w tygodniu z zastrzeżeniem § 3, ust 2a. W/w prace polegać będą wyłącznie na zmiataniu (bez odśnieżania). Zamawiający przewiduje realizację robót przy użyciu grupy osób (ręcznie) lub przy użyciu innego sprzętu mechanicznego (w miejscach gdzie jest to możliwe).
 - 1) Wykonanie w/w prac polegać będzie na zamieceniu całej szerokości wskazanych powierzchni z wszelkich zanieczyszczeń /tj. m. in: papiery, niedopałki papierosów, piach, liście, przerosty, szkła itp./,
 - 2) Wykonanie w/w prac musi gwarantować uzyskanie efektu dokładnie zamiecionej całej szerokości powierzchni, która nie może nosić śladów w postaci niezbranych zanieczyszczeń, przerostów oraz innych zanieczyszczeń.
 - 3) Wykonanie prac zmiatania nie może powodować zanieczyszczenia terenów przylegających do torowiska.
 - 4) Zebrane w trakcie realizacji prac zanieczyszczenia należy wywozić na bieżąco.

Część III - ZAPLECZE TECHNICZNE.

1. Zaplecze techniczne.

Wykonawca zobowiązany jest dysponować grupą pracowników do wykonywania prac zmiatania w ilości gwarantującej realizację prac według standardów i w terminach określonych w niniejszym załączniku. Pracownicy muszą być ubrani w estetyczne ubrania z dobrze widocznym logo Wykonawcy umieszczonym w widocznym miejscu, umożliwiającym ich identyfikację w czasie prowadzonych prac.
2. Zamawiający dopuszcza (w przypadkach gdy jest to możliwe) wykonanie prac przy wykorzystaniu urządzeń mechanicznych o napędzie spalinowym lub elektrycznym (np. zmiatarek, odkurzaczy miejskich lub innych tego typu urządzeń) z wyłączeniem dmuchaw.

Część IV – TERMINY REALIZACJI I ORGANIZACJA PRAC.

1. Terminy realizacji prac.

Wykonawca po podpisaniu umowy (w terminie do 7 dni), złoży Zamawiającemu pisemną informację o przyjętych dniach zmiatania dla poszczególnych pozycji z załącznika nr 2 do umowy z zastrzeżeniem, iż prace muszą być wykonane w godzinach nocnych, w przerwie kursowania tramwajów tj. w godzinach 0:00 – 4:00 i obejmować wszystkie wyszczególnione pozycje.

2. Organizacja prac.

- 1) Prace zmiatania powinny być wykonywane w sposób gwarantujący bezpieczeństwo dla zdrowia i mienia przechodniów poruszających się w sąsiedztwie wykonywanych prac.
- 2) W przypadku utrudnień wynikających z warunków atmosferycznych lub sytuacji losowych np. wypadek, awaria, uniemożliwiających realizację prac, Zamawiający dopuszcza możliwość wydłużenia terminu ich realizacji do kolejnego dnia w stosunku do ustalonego harmonogramu. W powyższej sytuacji Wykonawca jest zobowiązany poinformować o tym fakcie Zamawiającego zawiadomieniem, które powinno zawierać uzasadnienie faktyczne, na wskazany w § 11 ust. 6 nr faxu lub adres e-mail, najpóźniej do godziny 4:00 dnia, w którym prace, miały być pierwotnie wykonane lub przełożone na inny uzgodniony z Wykonawcą termin.

CZĘŚĆ V – ZASADY WYNAGRODZENIA.

Wynagrodzenie za oczyszczanie utwardzonych nawierzchni torowisk tramwajowych przy platformach przystankowych rozliczane będzie zgodnie ze stawką (określoną w §4 ust. 2 umowy) za zmiatanie 100 m² powierzchni torowiska tramwajowego przy platformach przystankowych.

ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA

SZCZEGÓŁOWY ZAKRES PRAC

Nr trasy	Lokalizacja w ciągu ulicy	Nazwa przystanku	Dzielnica	Nr przystanku wg ZTM	Powierzchnia zabudowy torowiska na wysokości platform przystankowych [m ²]
1	Dywizjonu 303	Dywizjonu 303	Bemowo	5	42
2	Dywizjonu 303	Dywizjonu 303	Bemowo	6	42
3	Kaliskiego	Archimedesza	Bemowo	4	130
4	Kaliskiego	Archimedesza	Bemowo	3	138
5	Pętla Boernerowo	Boernerowo	Bemowo	1	104
6	Pętla Nowe Bemowo	Nowe Bemowo	Bemowo	7	152
7	Pętla Nowe Bemowo	Nowe Bemowo	Bemowo	8	154
8	Pętla Nowe Bemowo	Nowe Bemowo	Bemowo	9	162
9	Pętla Os. Górczewska	Os. Górczewska	Bemowo	11	180
10	Pętla Os. Górczewska	Os. Górczewska	Bemowo	12	180
11	Pętla Os. Górczewska	Os. Górczewska	Bemowo	13	180
12	Pętla Os. Górczewska	Os. Górczewska	Bemowo	14	180
13	Pętla Os. Górczewska	Os. Górczewska	Bemowo	15	180
14	Połczyńska	Ciepłownia Wola	Bemowo	7	90
15	Połczyńska	Ciepłownia Wola	Bemowo	8	90
16	Powstańców Śląskich	Piastów Śląskich	Bemowo	6	120
17	Powstańców Śląskich	Piastów Śląskich	Bemowo	5	124
18	Powstańców Śląskich	Nowe Bemowo	Bemowo	3	85
19	Powstańców Śląskich	Nowe Bemowo	Bemowo	4	85
20	Powstańców Śląskich	Synów Pułku	Bemowo	3	342
21	Powstańców Śląskich	Synów Pułku	Bemowo	4	342
22	Radiowa	Radiowa	Bemowo	6	288
23	Reymonta	Ogrody Działkowe Bemowo	Bemowo	6	214
24	Reymonta	Ogrody Działkowe Bemowo	Bemowo	5	214
25	Annopol	Faradaya	Białołęka	1	178
26	Annopol	Faradaya	Białołęka	2	178
27	Annopol	Inowłodzka	Białołęka	3	223
28	Annopol	Inowłodzka	Białołęka	4	223
29	Annopol	Odlewnicza	Białołęka	3	143

30	Annopol	Odlewnicza	Białołęka	4	143
31	Pętla Annopol	Annopol	Białołęka	1	155
32	Pętla Annopol	Annopol	Białołęka	2	155
33	Pętla Annopol	Annopol	Białołęka	3	155
34	Pętla Annopol	Annopol	Białołęka	4	153
35	Pętla Tarchomin Kościelny	Tarchomin Kościelny	Białołęka	1	270
36	Pętla Tarchomin Kościelny	Tarchomin Kościelny	Białołęka	2	270
37	Płk. Kuklińskiego	Stare Świdry	Białołęka	3	162
38	Płk. Kuklińskiego	Stare Świdry	Białołęka	4	162
39	Światowida	Mehoffera	Białołęka	5	270
40	Światowida	Mehoffera	Białołęka	6	188
41	Światowida	Myśliborska	Białołęka	5	182
42	Światowida	Myśliborska	Białołęka	6	187
43	Światowida	Nowodwory	Białołęka	5	156
44	Światowida	Nowodwory	Białołęka	6	145
45	Światowida	Stefanika	Białołęka	5	145
46	Światowida	Stefanika	Białołęka	6	145
47	Światowida	Tarchomin	Białołęka	5	188
48	Światowida	Tarchomin	Białołęka	6	186
49	Trakt Nadwiślański	Śreniawitów	Białołęka	1	153
50	Trakt Nadwiślański	Śreniawitów	Białołęka	2	153
51	Broniewskiego	Park Olszyna	Bielany	3	160
52	Broniewskiego	Park Olszyna	Bielany	4	192
53	Broniewskiego	Duracza	Bielany	3	220
54	Broniewskiego	Duracza	Bielany	4	220
55	Broniewskiego	Piaski	Bielany	3	183
56	Broniewskiego	Piaski	Bielany	4	204
57	Broniewskiego	Włociańska	Bielany	3	318
58	Broniewskiego	Włociańska	Bielany	4	318
59	Marymoncka	Cm. Włoski	Bielany	3	102
60	Marymoncka	Cm. Włoski	Bielany	4	106
61	Marymoncka	Przy Agorze	Bielany	4	113
62	Marymoncka	UKSW	Bielany	3	155
63	Marymoncka	UKSW	Bielany	4	120
64	Marymoncka	Szpital Bielański	Bielany	4	133
65	Marymoncka	Twardowska	Bielany	1	143
66	Marymoncka	Żeromskiego	Bielany	6	142
67	Marymoncka	Podleśna- IMIGW	Bielany	3	146
68	Marymoncka	Podleśna- IMIGW	Bielany	4	151

69	Nocznickiego	Metro Młociny	Bielany	6	217
70	Nocznickiego	Metro Młociny	Bielany	5	217
71	Pętla Metro Młociny	Metro Młociny	Bielany	9	112
72	Pętla Bielany	Twardowska przyst. techn.	Bielany		39
73	Pętla Metro	Metro Marymoncka	Bielany	4	194
74	Pętla Metro	Metro Marymoncka	Bielany	3	150
75	Pętla Metro Młociny	Metro Młociny	Bielany	14	278
76	Pętla Metro Młociny	Metro Młociny	Bielany	16	270
77	Pętla Metro Młociny	Metro Młociny	Bielany	15	245
78	Pętla Metro Młociny	Metro Młociny	Bielany	13	278
79	Pętla Metro Młociny	Metro Młociny	Bielany	12	245
80	Pętla Metro Młociny	Metro Młociny	Bielany	11	240
81	Pętla Metro Młociny	Metro Młociny	Bielany	7	259
82	Pętla Metro Młociny	Metro Młociny	Bielany	8	229
83	Pętla Metro Młociny	Metro Młociny	Bielany	28	500
84	Pętla Metro Młociny	Metro Młociny	Bielany	10	115
85	Pętla Piaski	Pętla Piaski	Bielany	10	55
86	Reymonta	al. Reymonta	Bielany	8	132
87	Reymonta	Conrada	Bielany	5	133
88	Reymonta	Conrada	Bielany	6	129
89	Boboli	Rakowiecka Sanktuarium	Mokotów	3	252
90	Pętla Metro	Metro Wilanowska	Mokotów	72	370
91	Pętla Metro	Metro Wilanowska	Mokotów	5	242
92	Pętla Metro	Metro Wilanowska	Mokotów	6	242
93	Marynarska	Postępu	Mokotów	3	296
94	Marynarska	Postępu	Mokotów	4	296
95	Marynarska	Rondo Unii Europejskiej	Mokotów	3	293
96	Marynarska	Rondo Unii Europejskiej	Mokotów	4	293
97	Marynarska	Wynalazek	Mokotów	1	253
98	Marynarska	Wynalazek	Mokotów	2	253
99	Pętla Służewiec	Służewiec	Mokotów	4	225
100	Pętla Służewiec	Służewiec	Mokotów	3	225
101	Pętla Służewiec	Służewiec	Mokotów	2	233
102	Pętla Służewiec	Służewiec	Mokotów	1	142
103	Puławska	Królikarnia	Mokotów	3	258
104	Puławska	Królikarnia	Mokotów	4	258
105	Puławska	Dworkowa	Mokotów	5	233
106	Puławska	Dworkowa	Mokotów	6	234
107	Puławska	Morskie Oko	Mokotów	3	219

108	Puławska	Morskie Oko	Mokotów	4	220
109	Puławska	Park Dreszera	Mokotów	5	263
110	Puławska	Park Dreszera	Mokotów	6	263
111	Puławska	Malczewskiego	Mokotów	5	276
112	Puławska	Malczewskiego	Mokotów	6	276
113	Wołoska	Kulskiego	Mokotów	3	110
114	Wołoska	Kulskiego	Mokotów	4	110
115	Wołoska	Domaniewska	Mokotów	3	139
116	Wołoska	Domaniewska	Mokotów	4	139
117	Wołoska	Konstruktorska	Mokotów	3	103
118	Wołoska	Konstruktorska	Mokotów	4	103
119	Wołoska	Wołoska	Mokotów	3	142
120	Wołoska	Wołoska	Mokotów	4	147
121	Wołoska	Woronicza	Mokotów	3	212
122	Wołoska	Woronicza	Mokotów	4	159
123	Woronicza	Królikarnia	Mokotów	5	82
124	Woronicza	Królikarnia	Mokotów	6	82
125	Woronicza	Samochodowa	Mokotów	3	128
126	Filtrowa	Raszyńska	Ochota	4	250
127	Filtrowa	Raszyńska	Ochota	3	224
128	Grójecka	Korotyńskiego	Ochota	3	105
129	Grójecka	Ochota Ratusz	Ochota	1	208
130	Grójecka	Ochota Ratusz	Ochota	2	196
131	Pętla Banacha	Banacha	Ochota	3	134
132	Pętla Banacha	Banacha	Ochota	5	138
133	Pętla Banacha	Banacha	Ochota	6	138
134	Pętla Banacha	Banacha	Ochota	4	138
135	pętla Pl. Narutowicza	pl. Narutowicza	Ochota	7	566
136	pętla Pl. Narutowicza	pl. Narutowicza	Ochota	14	154
137	pętla Pl. Narutowicza	pl. Narutowicza	Ochota	12	154
138	pętla Pl. Narutowicza	pl. Narutowicza	Ochota	11	154
139	pętla Pl. Narutowicza	pl. Narutowicza	Ochota	10	114
140	pętla Pl. Narutowicza	pl. Narutowicza	Ochota	9	114
141	Pętla pl. Starynkiewicza	pl. Starynkiewicza	Ochota	5	377
142	Grochowska	Czapelska	Praga-Południe	2	217
143	Grochowska	Gocławek	Praga-Południe	7	170
144	Grochowska	Lubelska	Praga-Południe	3,4	437
145	Grochowska	Bliska	Praga-Południe	3	177
146	Grochowska	Bliska	Praga-Południe	4	177
147	Grochowska	Gocławska	Praga-Południe	3,4	382

148	Grochowska	Praga-Płd.-Ratusz	Praga-Południe	3	177
149	Grochowska	Praga-Płd.-Ratusz	Praga-Południe	4	170
150	Grochowska	Międzyborska	Praga-Południe	3,4	414
151	Grochowska	Kickiego	Praga-Południe	1,2	413
152	Pętla Gocławek	Gocławek	Praga-Południe	5	330
153	Pętla Gocławek	Gocławek	Praga-Południe	6	170
154	Pętla Gocławek	Gocławek	Praga-Południe	4	190
155	Pętla Gocławek	Gocławek	Praga-Południe	3	125
156	Pętla Wiatraczna	Wiatraczna	Praga-Południe	13	129
157	Pętla Wiatraczna	Wiatraczna	Praga-Południe	12	129
158	Pętla Wiatraczna	Wiatraczna	Praga-Południe	11	129
159	Pętla Wiatraczna	Wiatraczna	Praga-Południe	6	146
160	Waszyngtona	Berezyńska	Praga-Południe	2	65
161	Waszyngtona	Berezyńska	Praga-Południe	1	158
162	Waszyngtona	Park Skaryszewski	Praga-Południe	4	51
163	Waszyngtona	Park Skaryszewski	Praga-Południe	3	207
164	Waszyngtona	Kinowa	Praga-Południe	4	205
165	Waszyngtona	Kinowa	Praga-Południe	3	233
166	Waszyngtona	Grenadierów	Praga-Południe	4	157
167	Waszyngtona	Grenadierów	Praga-Południe	3	240
168	Jagiellońska	Golędzinów	Praga-Północ	1	216
169	Jagiellońska	Golędzinów	Praga-Północ	2	216
170	Jagiellońska	pl. Hallera	Praga-Północ	4	138
171	Jagiellońska	pl. Hallera	Praga-Północ	3	138
172	Pętla Ratuszowa ZOO	Ratuszowa ZOO	Praga-Północ	6	83
173	Pętla Ratuszowa ZOO	Ratuszowa ZOO	Praga-Północ	5	164
174	Pętla Żerań FSO	Żerań FSO	Praga-Północ	5	202
175	Pętla Żerań FSO	Żerań FSO	Praga-Północ	6	177
176	Pętla Żerań FSO	Żerań FSO	Praga-Północ	7	212
177	Pętla Żerań FSO	Żerań FSO	Praga-Północ	8	202
178	Starzyńskiego	Namysłowska	Praga-Północ	4	192
179	Starzyńskiego	Namysłowska	Praga-Północ	3	192
180	11 Listopada	Inżynierska	Praga-Północ	3	154
181	11 Listopada	Inżynierska	Praga-Północ	4	154
182	al. "Solidarności"	Kino Femina	Śródmieście	6	146
183	al. Jana Pawła II	Kino Femina	Śródmieście	10	147
184	Andersa	Metro Ratusz Arsenał	Śródmieście	3	203
185	Andersa	Metro Ratusz Arsenał	Śródmieście	4	198
186	Andersa	Muranów	Śródmieście	5	225
187	Andersa	Muranów	Śródmieście	6	226

188	Chałubińskiego	Koszykowa	Śródmieście	4	200
189	Marszałkowska	Pl. Bankowy	Śródmieście	7	680
190	Marszałkowska	Pl. Bankowy	Śródmieście	8	680
191	Międzoarkowa	KS Polonia	Śródmieście	1	196
192	Międziparkowa	KS Polonia	Śródmieście	2	196
193	Most Gdański	Most Gdański	Śródmieście	3	205
194	Most Gdański	Most Gdański	Śródmieście	4	205
195	Most Gdański	Wybrzeże Helskie	Śródmieście	4	95
196	Most Gdański	Wybrzeże Helskie	Śródmieście	3	96
197	Niepodległości	Koszykowa	Śródmieście	3	205
198	Słomińskiego	Dw.Gdański	Śródmieście	7	241
199	Słomińskiego	Dw. Gdański	Śródmieście	8	203
200	Słomińskiego	Baseny Inflancka	Śródmieście	3	196
201	Słomińskiego	Basenv Inflancka	Śródmieście	4	196
202	Słomińskiego	Bonifratska	Śródmieście	kier. Praga	210
203	Słomińskiego	Bonifratska	Śródmieście	kier.Rondo	210
204	Matki Teresy z Kalkuty	Budowlana	Targówek	3	154
205	Matki Teresy z Kalkuty	Budowlana	Targówek	4	154
206	Odrowąza	Staniewicka	Targówek	4	171
207	Odrowąza	Staniewicka	Targówek	3	171
208	Odrowąza	Pożarowa	Targówek	3	100
209	Odrowąza	Pożarowa	Targówek	4	123
210	Rembielińska	Julianowska	Targówek	1	175
211	Rembielińska	Julianowska	Targówek	2	205
212	Rembielińska	Kondratowicza	Targówek	3	177
213	Rembielińska	Kondratowicza	Targówek	4	177
214	Rembielińska	Poborzańska	Targówek	1	186
215	Rembielińska	Poborzańska	Targówek	2	169
216	Rembielińska	Rembielińska	Targówek	3	148
217	Rembielińska	Rembielińska	Targówek	4	152
218	Rembielińska	Toruńska	Targówek	3	93
219	Rembielińska	Toruńska	Targówek	4	93
220	al. Krakowska	Hynka	Włochy	3	144
221	al. Krakowska	Hynka	Włochy	4	144
222	Pętla Okęcie	P+R al. Krakowska	Włochy	1	373
223	Pętla Okęcie	P+R al. Krakowska	Włochy	2	373
224	Pętla Okęcie	P+R al. Krakowska	Włochy	3	373
225	Pętla Okęcie	P+R al. Krakowska	Włochy	4	174
226	al. "Solidarności"	Kino Femina	Wola	5	139
227	al. "Solidarności"	Zajezdnia Wola	Wola	3	190

228	al. "Solidarności"	Zajeżdźnia Wola	Wola	4	190
229	al. "Solidarności"	Zajeżdźnia Wola	Wola	5	196
230	al. Jana Pawła II	Kino Femina	Wola	9	204
231	Dywizyonu 303	Marynin	Wola	1	226
232	Dywizyonu 303	Marynin	Wola	2	226
233	Okopowa	Dzielna	Wola	2	108
234	Okopowa	Niska	Wola	3	168
235	Okopowa	Niska	Wola	4	148
236	Okopowa	Cm.Żydowski	Wola	4	248
237	Okopowa	Cm.Żydowski	Wola	3	248
238	Okopowa	Żytnia	Wola	1	215
239	Okopowa	Żytnia	Wola	2	225
240	Okopowa	Okopowa	Wola	8	678
241	Prosta	Norblin	Wola	3	127
242	Prosta	Norblin	Wola	4	127
243	Towarowa	Okopowa	Wola	7	400
244	Wolska	Fort Wola	Wola	3	122
245	Wolska	Fort Wola	Wola	4	122
246	Wolska	Reduta Wolska	Wola	5	188
247	Wolska	Reduta Wolska	Wola	6	188
248	Wolska	Sowińskiego	Wola	2	210
249	Wolska	Sowińskiego	Wola	1	210
250	Broniewskiego	Pl. Grunwaldzki	Żoliborz	7	218
251	Broniewskiego	Pl. Grunwaldzki	Żoliborz	8	216
252	Marymoncka	Metro Marymont - przyst. techn. -> Bielany	Żoliborz		122
253	Marymoncka	Metro Marymont - przyst. techn. -> Centrum	Żoliborz		122
254	Mickiewicza	Pl. Wilsona	Żoliborz	od strony pl.	161
255	Mickiewicza	Dw. Gdański	Żoliborz	6	232
256	Mickiewicza	Generała Zajęczka	Żoliborz	3	84
257	Mickiewicza	Generała Zajęczka	Żoliborz	4	84
258	Mickiewicza	pl. Inwalidów	Żoliborz	3	258
259	Mickiewicza	pl. Inwalidów	Żoliborz	4	311
260	Mickiewicza	pl. Wilsona 10	Żoliborz	10	135
261	Okopowa	Powązkowska	Żoliborz	4	116
262	Okopowa	Powązkowska	Żoliborz	3	160
263	Pętla Marymont	Marymont Potok	Żoliborz	3	103
264	Pętla Marymont	Marymont Potok	Żoliborz	5	56
265	Pętla Metro Marymont	Metro Marymont	Żoliborz	5	91

266	Popiełuszki	Pl. Grunwaldzki	Żoliborz	3	113
267	Popiełuszki	Pl. Grunwaldzki	Żoliborz	4	203
268	Popiełuszki	ks. Popiełuszki	Żoliborz	3	86
269	Popiełuszki	ks. Popiełuszki	Żoliborz	4	139
270	Słowackiego	Teatr Komedia	Żoliborz	kierunek Pl.	199
271	Słowackiego	Pl. Wilsona	Żoliborz	12	112
272	Słowackiego	Pl. Wilsona	Żoliborz	11	144
273	Zajezdnia Żoliborz	Zajezdnia Żoliborz	Żoliborz	6	205
274	Zajezdnia Żoliborz	Zajezdnia Żoliborz	Żoliborz	8	205
275	Zajezdnia Żoliborz	Zajezdnia Żoliborz	Żoliborz	7	330
276	Zajezdnia Żoliborz	Zajezdnia Żoliborz	Żoliborz	5	330
ŁĄCZNIE					53 248

ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA

Obowiązki Wykonawcy związane z zatrudnieniem pracowników w oparciu o umowę o pracę.

1. Postanowienia ogólne.

- 1.1 Do realizacji prac zmiatania utwardzonych nawierzchni torowisk tramwajowych przy platformach przystankowych, zlokalizowanych w m. st. Warszawie Wykonawca lub podwykonawca zobowiązany jest zatrudnić osoby na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (tj. Dz. U z 2020 r., poz. 1320).
- 1.2 Wykonawca przedłoży Zamawiającemu poświadczony za zgodność z oryginałem, odpowiednio przez Wykonawcę lub podwykonawcę, kopie umów o pracę z wyżej wymienionymi osobami nie później, niż w terminie 10 dni od dnia rozpoczęcia prac będących przedmiotem umowy. Kopie umów powinny zostać zanonimizowane w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z obowiązującymi przepisami o *ochronie danych osobowych* (tj. w szczególności bez adresów i nr PESEL pracowników). Informacje takie jak: imię i nazwisko, data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę, stanowisko i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania.
- 1.3 W przypadku nieobecności pracownika przekraczającej 21 dni Wykonawca wskaże innego pracownika na zastępstwo zatrudnionego na umowę o pracę.
- 1.4 Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego informowania Zamawiającego o wszelkich zmianach lub wygaśnięciu stosunku pracy z osobami, o których mowa w pkt 1.1.
- 1.5 W przypadku wygaśnięcia umowy o pracę z pracownikiem, Wykonawca niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 7 dni, wskaże innego pracownika, o którym mowa w pkt 1.1 w miejsce zatrudnionego na umowę o pracę.

2. Obowiązki związane z realizacją zamówienia.

Każdy z pracowników, o których mowa w pkt 1.1 musi brać udział w realizacji zamówienia przez cały okres obowiązywania umowy, z wyjątkiem okresu przebywania na urlopie lub zwolnieniu lekarskim.

3. Kontrola realizacji prac.

- 3.1. Zamawiający jest uprawniony do kontroli spełniania przez wykonawcę wymogu zatrudnienia wymaganej liczby osób na podstawie umowy o pracę.
- 3.2. Każdorazowo na żądanie Zamawiającego, w terminie wskazanym przez Zamawiającego nie krótszym niż 2 dni robocze, Wykonawca zobowiązuje się przedłożyć:
 - a) oświadczenie wykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy;
 - b) poświadczony za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę kopie umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy. Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o *ochronie danych osobowych* (tj. w szczególności bez adresów i nr PESEL pracowników). Informacje takie jak: imię i nazwisko, data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę, stanowisko oraz wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania;
 - c) zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez wykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy.

4. Nienależyte wykonanie prac przez Wykonawcę.
 - 4.1. W przypadku niedopełnienia przez Wykonawcę obowiązków związanych z zatrudnieniem pracowników w oparciu o umowę o pracę, Zamawiający naliczy wykonawcy kary umowne określone w § 6 ust 4 umowy.
5. Powierzenie przetwarzania danych osobowych.
 - 5.1. Wykonawca powierza Zamawiającemu przetwarzanie danych osobowych pracowników, o których mowa w pkt 1.2, w rozumieniu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r.), dalej jako „Rozporządzenie”.
 - 5.2. Powierzenie Zamawiającemu przetwarzania danych osobowych następuje wyłącznie w celu weryfikacji zatrudnienia przez Wykonawcę pracowników w oparciu o umowę o pracę.
 - 5.3. Wykonawca powierza Zamawiającemu przetwarzanie danych osobowych na czas obowiązywania umowy. Zamawiający nie później niż w terminie 30 dni od uznania należytego wykonania przez Wykonawcę umowy jest zobowiązany do trwałego usunięcia powierzonych mu przez Wykonawcę danych osobowych.
 - 5.4. Zamawiający zobowiązuje się dołożyć należytej staranności przy przetwarzaniu powierzonych danych osobowych.
 - 5.5. Zamawiający zobowiązuje się do nadania stosownych upoważnień do przetwarzania danych osobowych wszystkim osobom, które będą przetwarzały powierzone dane w celu realizacji umowy.
 - 5.6. Zamawiający zobowiązuje się zapewnić zachowanie w tajemnicy, o której mowa w art. 28 ust. 3 lit. b Rozporządzenia, przetwarzanych danych przez osoby, które upoważnione zostaną do przetwarzania danych osobowych w celu realizacji umowy.
 - 5.7. Zamawiający zapewni adekwatny stopień bezpieczeństwa, odpowiadający ryzyku związanemu z przetwarzaniem danych osobowych, o którym mowa w art. 32 Rozporządzenia.
 - 5.8. Zamawiający może powierzyć dane osobowe wskazane w pkt 1.2 do dalszego przetwarzania przez inne podmioty po uprzednim uzyskaniu pisemnej zgody Wykonawcy.
 - 5.9. Zgodnie z art. 28 ust. 3 lit. h Rozporządzenia Wykonawca ma prawo kontroli, czy środki zastosowane przez Zamawiającego przy przetwarzaniu i zabezpieczeniu powierzonych danych osobowych spełniają postanowienia umowy i Rozporządzenia.
6. Wykonawca oświadcza, że wypełnił obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskał w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.

ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA